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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI: 

INTERVENTI DI GESTIONE DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO, RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI E LITOIDI, RIPRISTINO 

SEZIONI DI DEFLUSSO, RIPRISTINO OFFICIOSITA’ IDRAULICA DI ATTRAVERSAMENTI, TOMBINI E TRATTI 

TOMBATI, MANUTENZIONE DI ARGINATURE, OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA, DI OPERE DI 

SOSTEGNO E DRENAGGIO SUL SISTEMA VIARIO MINORE - CUP: E16J15003850005; CIG 7519873B80; 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di luglio alle ore 16:00 nella sede della Stazione 

appaltante, il Segretario dell’Unione Montana Mombarone Dott. COSTANTINO Giuseppe – 

Presidente, alla presenza dei Sigg.  MARCANTONI Moreno architetto e SESSA Silvano architetto, 

componenti, ha proceduto ad espletare la procedura dei lavori in oggetto della quale si redige il 

presente verbale. 

Non sono presenti rappresentanti delle Ditte partecipanti 

Premesso: 

• che con deliberazione di Giunta dell’Unione Montana Mombarone n°02 del 23/01/2018 si 
provvedeva ad approvare il progetto esecutivo INTERVENTI DI GESTIONE DELLA VEGETAZIONE IN 
ALVEO, RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI E LITOIDI, RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO, RIPRISTINO 
OFFICIOSITA’ IDRAULICA DI ATTRAVERSAMENTI, TOMBINI E TRATTI TOMBATI, MANUTENZIONE DI 

ARGINATURE, OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA, DI OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUL 
SISTEMA VIARIO MINORE, per un importo complessivo dei lavori per €383.434,66, di cui €26.321,77 
per oneri di sicurezza 

 

• che con determinazione dirigenziale n°11 del 07/06/2018 si stabiliva di procedere all’acquisizione, 
previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei 
lavori, stabilendo di appaltare i lavori mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta al 
prezzo più basso e con approvazione del relativo bando disciplinare di gara; 

• che il Bando disciplinare di gara fissava il termine di presentazione delle offerte entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 12/07/2018 e che le modalità della gara erano contenute nel Bando 
disciplinare approvato come sopra; 

• che entro il termine fissato hanno risposto n. 52 Ditte come di seguito descritto: 
 

Tutto ciò premesso, il Presidente in data 12 luglio 2018 alle ore 17:00 

DICHIARA APERTA LA GARA 

• Dà lettura delle condizioni del contratto, avverte che questo si stipulerà sotto l’osservanza delle 
condizioni e delle norme contenute nel Capitolato e, per quanto ivi non contemplato, secondo 
le disposizioni generali regolanti la materia. 

• Depone sul banco degli incanti i plichi pervenuti dalle Ditte e constatata l’integrità degli stessi 

procede alla loro apertura. 
• Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue: 
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N° PROT SOGGETTO  A B C D E F G H I 2, 3 4, 5 6, 7 

1 334 EDILVU SRL X X X X X X X X X - - - X 

2 335 COGIDI SRL X X X X X X X X X - . . X 

3 336 COSTR. STRADALI BGF SRL X X X X X X X X X - - - X 

4 337 ACQUISTAPACE D. X X* X X X X X X X - - - X 

5 338 VALORI SCARL X X X X X X NO X X - - - X 

6 339 DEGIULIANI X X X X X X X X X - - - X 

7 340 MERIANO SRL X X* X X X X X X X - - - X 

8 341 ICFA SL X X X X X X X X X - -  X 

9 342 VIGEVANO COSTRUZ. X X X X X X X X X - - - X 

10 343 ELIS SRL X X X X X X X X X - - - X 

11 344 AGRIGARDEN SRL X X X X X X X X X - - - X 

12 345 GUGLIOTTA SRL X X X X X X X X X - - - X 

13 346 VALLOGGIA F.LLI SRL X X X X X X X X X - - - X 

14 347 CABRINI ALBINO SRL X X X X X X X X X - - - X 

15 348 CAV E. GIOVETTI SRL X X X X X X X X X - - - X 

16 349 G.G. SRL COSTRUZIONI X X X X X X X X X - - - X 

17 350 RAMELLA&C X X X X X X X X X - - - X 

18 351 BONOTTO SRL X X X X X X X X X - - - X 

19 352 BETTONI X X X X X X NO X X - - - X 

20 353 CO-EDIL SRL X X X X X X X X X - - - X 

21 354 BERTINI SRL X X* X X X X X X X - - . X 

22 355 BELINGHERI CRISTOFORO X X X X X X X X X - - - X 

23 356 PRINA SILVIO SAS X X X X X X X X X - - - X 

24 357 GRM COSTRUZIONI SRL X X X X X X X X X - - - X 

25 358 FRATELLI BIANCHI SRL X X X X X X X X X - - - X 

26 359 TOUR RONDE SRL X X X X X X X X X - - - X 

27 360 MOTEDIL SRL X X X X X X X X X - - - X 

28 361 SMEDA SRL X X X X X X X X X - - - X 

29 362 MASSUCCO COSTRUZ. X X X X X X X X X - - - X 

30 363 IMPRESA EDILE FRANCO X X X X X X NO X X - - - X 

31 364 A&B COSTR. BERTUCCI NO X NO NO X X X X X - - - NO 

32 365 TERRA.CON SRL X X X X X X X X X - X - X 

33 366 IR&B SRL X X X X X X X X X - - - X 

34 367 CFC SOC. COP X X X X X X X X X - - - X 

35 368 DROZ SRL X X X X X X X X X - - - X 

36 369 FRATELLI SOGNO SRL X X X X X X X X X - - - X 

37 370 CAV. G. ASTRUA SRL X X X X X X X X X - - - X 

38 371 VALLI UNITE CANAVESE X X X X X X X X X - - - X 

39 372 S.C. EDIL PAGLIERO X X X X X X X X X - - - X 

40 373 FRATELLI D’AMBROSIO X X X X X X X X X - - - X 

41 374 IVIES X X X X X X X X X - - - X 

42 375 CPT SCARL X X X X X X X X X - - - X 

43 376 SCARLATTA U. SAS X X X X X X NO X X - - - X 

44 377 MONTESCAVI SRL X X X X X X X X X - - - X 

45 378 H&T COSTRUZIONI X X X X X X X X* X - - X X 

46 379 COTTI COMETTINI S. X X X X X X X X X - - - X 

47 380 CEVIG SRL X X X X X X X X X - - - X 

48 381 CIMO SRL X X X X X X X X X - - - X 

49 382 ASTRUA SRL X X X X X X X X X - - - X 

50 383 EDILVI COSTRUZIONI X X X X X X X X X - - - X 

51 384 AMIGLIARINI SNC X X X X X X X X X - - - X 

52 385 TMG SRL X X X X X X X X X - - - X 

 



• La verifica della busta A “documentazione” ha dunque evidenziato la necessità di provvedere 

alle operazioni di soccorso istruttorio e di sospendere le operazioni di gara rimandandole ad 
avvenuto completamento e verifica delle integrazioni/chiarimenti richiesti (art.83 Dlgs 50/16) per 
le seguenti ditte: 
 

4 337 ACQUISTAPACE D. MANCA BOLLO   

5 338 VALORI SCARL MANCA CAPITOLATO   

7 340 MERIANO SRL MANCA BOLLO  

19 352 BETTONI MANCA CAPITOLATO   

21 354 BERTINI SRL MANCA BOLLO  

30 363 IMPRESA EDILE FRANCO MANCA CAPITOLATO  

43 376 SCARLATTA U. SAS MANCA CAPITOLATO  

45 378 H&T COSTRUZIONI PASSOE CON RTI E SENZA AVVALIMENTO   

 

• La stessa verifica ha evidenziato la carenza documentale della seguente ditta stabilendone la 
conseguente esclusione: 
 

N°31 PROT.N° 364 - A&B COSTR. BERTUCCI – CARENZA DOCUMENTALE: (presa visione, garanzia 

provvisoria €7.668.69 o €3.834,34, impegno garanzia se aggiudicatario, soggetti delegati) 

• Pertanto le operazioni di gara sono riprese, come da verbale del 12/07/2018, il giorno 26 luglio 

2018 alle ore 16:00 con la verifica delle integrazioni e dei chiarimenti prodotti: 
 

4 ACQUISTAPACE D. MANCA BOLLO   PRODOTTO 

5 VALORI SCARL MANCA CAPITOLATO   PRODOTTO 

7 MERIANO SRL MANCA BOLLO  PRODOTTO 

19 BETTONI MANCA CAPITOLATO   PRODOTTO 

21 BERTINI SRL MANCA BOLLO  PRODOTTO 

30 IMPRESA EDILE FRANCO MANCA CAPITOLATO  PRODOTTO 

43 SCARLATTA U. SAS MANCA CAPITOLATO  PRODOTTO 

45 H&T COSTRUZIONI PASSOE CON RTI E SENZA AVVALIMENTO   CHIARITO CON NOTA ESPLICATIVA 

 

• Stabilito il numero di ditte ammesse si è proceduto al sorteggio del sistema di calcolo della soglia 
di anomalia fra i seguenti metodi: 
 

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per 
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano 
la predetta media;  

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per 

cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato 
all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi 
offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora 
invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è 
dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;  

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del quindici per 

cento; 
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per 

cento;  
e)  media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 

cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano 

la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, 
in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 
0,7; 0,8; 0,9. 

• Entro apposita urna sono pertanto stati inseriti 8 biglietti riportanti la sigla a), b), c), d), e0,6), e0,7), 
e0,8), e0,9) ed il Presidente ha estratto il biglietto riportante la sigla e0,6) che richiama il seguente 
metodo di calcolo: 
 



“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 

cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 
predetta media, moltiplicato per il coefficiente 0,6”;  
 

• Si è provveduto quindi all’apertura delle offerte delle 51 ditte ammesse ed alla contestuale 
compilazione del seguente foglio di calcolo: 

 

Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza: €357.112,89 

Offerta con il maggior ribasso coerente 

Offerte con ribasso coerente   

Offerte con ribasso anomalo (≥ soglia anomalia) 

nr. offerte   51 

10%offerte arrot. x eccesso 6 
Media offerte 

valide   22,425590% 

Scarto medio aritmetico 1,219688% 

Scarto medio aritmetico * 0,6 0 

        

Soglia anomalia 23,15740256% 

 

N° Nominativo Ribasso % Offerta € Offerte valide Scarto aritmetico 

1 CAVALIERE EMILIO GIOVETTI 11,870000% 314.723,59     

2 MERIANO SRL 16,210000% 299.224,89      

3 BONOTTO SRL 16,787000% 297.164,35      

4 PRINA SILVIA 17,700000% 293.903,91      

5 CO-EDIL SRL 17,753000% 293.714,64      

6 ACQUISTAPACE DANIELE 18,372000% 291.504,11      

7 AGRIGARDEN SRL 18,988000% 289.304,29  18,988000%   

8 G.G. SRL 20,580000% 283.619,06  20,580000%   

9 MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 20,675000% 283.279,80  20,675000%   

10 VALLOGGIA FRATELLI SRL 20,730000% 283.083,39  20,730000%   

11 ICFA SRL 20,849000% 282.658,43  20,849000%   

12 GUGLIOTTA SRL 20,890000% 282.512,01  20,890000%   

13 AMIGLIARINI SNC 21,090000% 281.797,78  21,090000%   

14 VIGEVANO COSTRUZIONI 21,170000% 281.512,09  21,170000%   

15 RAMELLA & C. 21,210000% 281.369,25  21,210000%   

16 ELIS SRL 21,330000% 280.940,71  21,330000%   

17 F.LLI BIANCHI SRL 21,450000% 280.512,18  21,450000%   

18 F.LLI SOGNO & FIGLI SRL 21,460000% 280.476,46  21,460000%   

19 DROZ SRL 21,670000% 279.726,53  21,670000%   

20 MONTESCAVI SRL 21,830000% 279.155,15  21,830000%   

21 I.R. & B. SRL 21,987000% 278.594,48  21,987000%   

22 EDILVI COSTRUZIONI 22,037000% 278.415,92  22,037000%   

23 COTTI COMETTINI SECONDINO 22,130000% 278.083,81  22,130000%   

24 COGIDI SRL 22,137000% 278.058,81  22,137000%   

25 T.M.G. SRL 22,210000% 277.798,12  22,210000%   



26 TERRA.CON SRL 22,280000% 277.548,14  22,280000%   

27 CAV. GIOVANNI ASTRUA 22,280000% 277.548,14  22,280000%   

28 GENERAL PUBLIC TENDER (CPT) 22,517000% 276.701,78 22,517000% 0,091410% 

29 CIMO SRL 22,570000% 276.512,51  22,570000% 0,144410% 

30 GIANNI ASTRUA SRL 22,617000% 276.344,67  22,617000% 0,191410% 

31 CABRINI ALBINO SRL 22,660000% 276.191,11  22,660000% 0,234410% 

32 IMPRESA EDILE FRANCO 22,708000% 276.019,69  22,708000% 0,282410% 

33 S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO 22,848000% 275.519,74  22,848000% 0,422410% 

34 BERTINI SRL 22,860000% 275.476,88  22,860000% 0,434410% 

35 B.G.F. COSTRUZIONI STRADALI 22,993000% 275.001,92  22,993000% 0,567410% 

36 TOUR RONDE SRL 22,993000% 275.001,92  22,993000% 0,567410% 

37 SOC. COOP VALLI UNITE CANAN. 22,998000% 274.984,07  22,998000% 0,572410% 

38 IVIES SPA 23,117000% 274.559,10  23,117000% 0,691410% 

39 CFC SOC. COOP 23,781000% 272.187,87  23,781000% 1,355410% 

40 CEVIG SRL 23,898000% 271.770,05  23,898000% 1,472410% 

41 DE GIULIANI 24,050000% 271.227,23  24,050000% 1,624410% 

42 GRM COSTRUZIONI 24,684000% 268.963,14  24,684000% 2,258410% 

43 F.LLI D'AMBROSIO SRL 25,740000% 265.192,03  25,740000% 3,314410% 

44 BETTONI 26,260000% 263.335,05  26,260000% 3,834410% 

45 BELINGHERI CRISTOFORO 26,321000% 263.117,21  26,321000% 3,895410% 

46 SCARLATTA UMBERTO SAS 27,717000% 258.131,91      

47 MOTEDIL 2000 SRL 27,919000% 257.410,54      

48 EDILVU SRL 28,150000% 256.585,61      

49 H&T COSTRUZIONI 28,314000% 255.999,95      

50 VALORI E SCARL 28,702000% 254.614,34      

51 SMEDA SRL  30,115000% 249.568,34      

 

Ciò fatto il Presidente da atto che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta IVIES Spa con 

sede a PONTEY (AO) in località Cretaz Boson 13, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori 

in oggetto dietro un corrispettivo netto di €274.559,10 applicando uno sconto del 23,117000% 

(ventitre virgola centodiciassette per cento) sull’importo a base di gara soggetto a sconto di euro 

€82.555,17 oltre euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché alle altre condizioni 

contenute nella lettera di invito e nel progetto esecutivo come sopra approvato. 

 

Il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento da parte dell’organo 

competente, ed alle ore 17:30 la seduta viene chiusa. 

 

firmato  Il Presidente COSTANTINO Dott. Giuseppe   

firmato  Il componente MARCANTONI Arch. Moreno   

firmato  Il componente SESSA Arch. Silvano    

 

Settimo Vittone, 26/07/2018 


